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Zalacznik nr 6 do SIWZ
Wzoér umowy

UMOWA NR...........

zawarta w dniu ................ w Sadkach pomiedzy:

Gming Sadki, z siedzibg w Sadkach, przy ul. Strazackiej 11, 89-100 Sadki, NIP 558176871, zwang
dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Pana Dariusz Gryniewicz —Wojta Gminy Sadki,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sadki — Macieja Maciejewskiego

zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.
2164 z pdézn. zm.), 0 nastepujacej tresci:

3.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajgcego

robot budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.: ,,Wykonanie robét budowlanych

polegajacych na termomodernizacji Szkoly Podstawowej w Sadkach”.(zwane dalej:

przedmiotem Umowy). Umowa (zwana dalej Umowg) — niniejsza umowa wraz z wszelkimi

zatacznikami

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi

W postanowieniach umowy oraz zgodnie z :

1) Projektem budowlanym ,,Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Sadkach”,
stanowigcymi zatacznik nr 1 do umowy;

2) Projekt Budowlany ,,Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 5,2 kWp wraz z
instalacjg odgromowg dachu Szkoly Podstawowej w Sadkach”;

3) Projekt budowlany - cze$¢ sanitarna ,,Remont kotlowni, Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania, Instalacja cieptej wody uzytkowej pomieszczen kuchni”

4) Audytem energetycznym dla budynku Szkoly Podstawowej w Sadkach;

5) Ekspertyza ornitologiczna dla budynku Szkoty Podstawowej w Sadkach;

6) Decyzja Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska z dnia 5 lipca 2016 roku, stanowigca
ztgcznik nr do umowy;

7) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych Termomodernizacji
Szkoty Podstawowej w Sadkach,

8) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), stanowigca zalacznik nr 2 do
umowy,

9) oferta Wykonawcy, w szczegdlnoSci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu
gwarancyjnego, stanowigcg zatacznik nr 3 do umowy,

10) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym po opracowaniu zalgcznik nr 4 do
umowy,

11) wzorem karty gwarancyjnej, stanowigcym zatacznik nr 5 do umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,

obowigzujacymi przepisami prawa i normami.

4. Zakres robot obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,

organizacjg i realizacjg umowy bez zaktocen zgodnie z dostarczonym przez Wykonawce planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
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prowadzenia robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa wraz z audytem
energetycznym i ekspertyzg ornitologiczng.
5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

a. Prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy oraz
posiada doswiadczenie, doswiadczong kadr¢ menedzerska, mozliwosci i niezbgdna
wiedzg techniczng do realizacji przedmiotowych robot a takze wykazuje ptynnosé
finansowg, umozliwiajacg mu w szczegdlnosci terminowe wykonanie zobowigzan
finansowych, a takze posiada kapital obrotowy oraz potencjal niezbedny do
wykonania robdt i w zwigzku z tym zawiera z Zamawiajacym niniejszg Umowe.

b. Przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z terenem robot, warunkami lokalnymi,
warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamoOwienia,
warunkami realizacji prac, przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i
zobowigzuje si¢ wykonac je zgodnie z Umowg, Prawem Budowlanym, Normami, w
sposéb gwarantujacy poprawne funkcjonowanie przedmiotu Umowy, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami w
zakresie ochrony $rodowiska oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi wykonywania prac, za uméwione wynagrodzenie ryczattowe.

c. Zapoznat si¢ z wszelka dokumentacja dotyczaca Umowy i zalgcznikow i w jego
ocenie dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu Umowy. Wszelkie
ewentualne braki opracowan Wykonawca zglosit przed podpisaniem Umowy i jezeli
w trakcie realizacji wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan projektowych,
ktorych Wykonawca nie zglosit przed podpisaniem Umowy, wowczas Wykonawca
wykona je wilasnym staraniem i na wlasny koszt. Wykonane przez Wykonawce
opracowania Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym przed
rozpoczeciem robot na ich podstawie

§2

1. Przedmiot umowy zostal szczegblowo opisany w zataczniku nr 1 do umowy, o ktéorym mowa
w § 1 ust. 2

2. Dokumenty stanowigce zalaczniki do umowy nalezy traktowac jako integralng czgs¢ umowy, a
takze jako dokumenty wzajemnie objasniajace si¢ iuzupelniajgce. Ewentualne rozbieznos$ci
miedzy tymi dokumentami, o ile beda mialy miejsce, nie bedg stanowily podstawy do
ograniczenia przez Wykonawce zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania.
Naglowki umieszczone w tek$cie umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na
interpretacje umowy.

3. W zakres umowy wchodzi realizacja przez Wykonawce robot budowlanych w tym robodt
rozbiorkowych oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do prawidlowego
zakonczenia inwestycji, zgodnie z przepisami ppoz. iBHP oraz okreslonym przez
Zamawiajgcego efektem wynikajacym z przeprowadzonego audytu energetycznego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z dokumentacjg przetargowa, w tym z Projektami
budowlanymi, audytem energetycznym 1 ekspertyzg ornitologiczng, opisem przedmiotu
zamowienia 1 przyjmuje jg do realizacji bez zastrzezen.

5. Wykonawca oswiadcza, ze wycenit wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zamowienia oraz
nie bedzie wnosit zadnych roszczen z powodu nieprawidlowego oszacowania warto$ci swojej
oferty.

6. Wykonawca odpowiada za kompleksowe ujecie rozwigzan projektowych (uwaga: tu do
wyjasnienia) i wykonawczych gwarantujacych prawidtowe funkcjonowanie obiektow objetych
przebudows.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
w terminach okreSlonych w § 3 umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
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obowigzujacych przepisow prawa, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i na

warunkach ustalonych umowa.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wlasnych oraz zapewni niezb¢dny sprzet w
zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jakoSciowym iterminowe wykonanie
przedmiotu umowy. Materialy i urzadzenia, uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy powinny spetniac:

1) wszelkie wymogi co do jako$ci przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2016r., poz. 290), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.

U. z2016 1. poz. 542);

2) wymagania jakoSciowe okreslone w dokumentacji projektowe;.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatow dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu i stosowania w

budownictwie.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub
zaniechanie 0s6b za pomocag, ktéorych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel,
urzadzenia, sprzet 1 materialty Wykonawcy znajdujace si¢ i (lub) pozostawione na terenie budowy
oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.
Wykonawca, przedlozy w terminie 7 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo —
finansowy wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiajacego wraz z
kosztorysem ofertowym (metodg kalkulacji szczegdtowej) na wartos¢ umowng. Szczegdtowa
forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomi¢dzy Wykonawca, a Zamawiajgcym.
Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone przez
Wykonawce w wersji papierowej i edytowalnej wers;ji elektronicznej. Harmonogram powinien
by¢ sporzadzony w czytelny sposob (w obu formach). Poszczegolne rodzaje robdt powinny by¢
naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo — finansowego, z uwzglednieniem daty
rozpoczgcia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét, z
doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. Wykonawca uzgodni terminy
wykonywania poszczegolnych robot z dyrektorem szkoly, majac na uwadze, iz wykonywane
prace nie powinny zaktoca¢ funkcjonowania placowki i1 stwarza¢ zagrozenia dla o0sob
przebywajacych w obiekcie.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdInosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczg¢cia 1 zakonczenia robot
sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy, dzielac kategorie robot co najmniej na poziomie
okreslonym we wniosku o dofinansowanie inwestycji ze srodkow, o ktorych mowa w ust 14.
Kategorie robot z wniosku o dofinansowanie, zostang przekazane Wykonawcy w dniu
podpisania umowy.

Ewentualne zmiany harmonogramu wymagajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Roboty budowlane pn.: ,,Wykonanie robét budowlanych polegajacych na termomodernizacji

Szkoly Podstawowej w Sadkach” sg wspotfinansowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. O$ Priorytetowa 3 -
Efektywnos¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dziatanie 3.3 Efektywnos$¢
energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym jakim jest: Zwigkszona efektywnos¢
energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej i wielorodzinnych budynkéw mieszkaniowych.
§3
Terminy

Roboty bedg prowadzone zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym, o ktérym mowa

w rozdziale § 2 ust 11.

Termin rozpoczgcia prac wilacznie z opracowaniem kosztoryséw szczegdétowych na kwote

ofertowa od dnia ............ 2017 r.

Termin zakonczenia robot budowlanych do dnia 20.09.2017 r.
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Za termin zakonczenia robot strony uznaja wykonanie catosci robot potwierdzonych gotowos$cia
do odbioru koncowego inwestycji wpisang do dziennika budowy. Do pisemnego zgloszenia
Wykonawca zatgcza kopie wpisow w dzienniku budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych wraz
z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru najpdzniej na dzien tego zgloszenia.

Okres gwarancji i rgkojmi na wykonanie catosci robdt budowlanych i zamontowane urzadzenia
WYNOST  veviiiiiiiiiiiiaienenn, , zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawce w
formularzu ofertowym w pkt II. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna si¢
w dniu nastgpnym po dniu, w ktorym nastgpit odbior koncowy robdt z wytaczeniem elementow,
w ktorych w protokole odbioru warunkowego stwierdzono Wady. W zakresie tych elementow
okres rekojmi i gwarancji biegnie od daty podpisania protokotu usuni¢cia Wad.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy na etapie wykonawstwa nalezy w szczegolnoSci:

1) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, SIWZ, Projektami budowlanymi,
audytem energetycznym, oferta wykonawcy, ekspertyza ornitologiczng, specyfikacja
techniczng, a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlana, wtasciwymi normami oraz zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami;

2) protokolarne przejecie terenu budowy oraz przyjecie Dziennika Budowy od Zamawiajacego

3) zapewnienie wykonania i kierowania robotami niniejszg umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz przynalezno$¢ do Izby
Inzynieréw Budownictwa.

4) opracowanie planu BIOZ (planu Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia) i1 przekazanie
o$wiadczen o przejgciu obowigzkéw kierownika budowy o uprawnieniach konstrukcyjno -
budowlanych;

5) zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi, ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot, zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, z nalezytg starannoscia;

6) zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopoéw 1 miejsc wykonywania robét oraz
miejsc skladowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych;

7) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

8) zapewnienie specjalistycznego sprzetu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi
uprawnieniami w sposOb zapewniajacy realizacje przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi;

9) wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw wilasnych, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Zastosowane przy realizacji robot materialty i wyroby budowlane powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentow powinny by¢
dotaczone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robot;

10) stosowanie materiatbw i wyrobéw budowlanych odpowiadajagcych wymaganiom
jako$ciowym wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym
w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

11) ponoszenie odpowiedzialnos$ci:

a) za jako$¢ materialow zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;
b) za zapewnienie dostaw wlasciwiej jakoSci urzadzen i materialow niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy.

12) zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru o
wykonaniu robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
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umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonac
rozbiorke, a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

13) przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

14) uporzadkowanie terenu budowy, w terminie nie dluzszym niz w ciagu 7 dni od zakonczenia
robot, w tym usunigcie wszelkich materiatow pochodzacych z demontazu oraz pozostawienie
obiektu czystego 1 nadajgcego si¢ do uzytkowania. W przypadku nie uporzadkowania terenu
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wszelkich robot porzadkowych;

15) dysponowanie kadra pracowniczg posiadajacg aktualne zaswiadczenia lekarskie bez
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia bhp i ppoz;

16) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej (OC) przez caly okres trwania
umowy, w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia, za szkody wyrzadzone na osobie, mieniu 0s6b trzecich, na kwot¢ nie mniejszg
niz 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych). Jezeli okres ubezpieczenia wygasa w
trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu nowe
ubezpieczenie w terminie nie pdzniej niz na 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym
dokumentem, Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie robot do czasu ich przedstawienia,
bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstapi¢ od umowy. Odstgpienie
od umowy z tego powodu traktuje si¢ jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy;

17) skompletowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dhuzszym niz 3 dni robocze od
dnia zgloszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru koncowego;

18) podjecie niezbednych dziatan w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokét terenu budowy w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania
ewentualnych wad;

19) uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i plynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendow i
miejsc przed zanieczyszczeniem;

20) usuwanie odpadow z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn.zm.);

21) zapewnienie na wlasny koszt zaladunku i transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

22) ochrona przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonanych przez siebie robdt i materialow
przeznaczonych do wykonania roboét, do dnia odbioru koncowego robot, z wylaczeniem
wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania. Uszkodzenia w
robotach Iub materiatach Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob
zapewniajgcy zgodno$¢ robdt i materiatdow z odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa;

23) zatrudnieniec przez Wykonawce na podstawie umowy o prace minimum 2 0sOb
wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Zatrudnienie tych osob przez Podwykonawce uznaje si¢ za spetnienie obowiazku okreslonego
W tym przepisie umowy przez samego Wykonawce;

24) przedtozenie Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorych mowa w pkt 23 wraz z
o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢, w terminie 7 dni przed
przystapieniem do wykonywania robot. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu
budowy do momentu otrzymania tego wykazu. Wynikle z tego opOznienie w realizacji
przedmiotu zamowienia begdzie traktowane, jako op6znienie z winy Wykonawcy;

25) przedkladanie zaktualizowanego wykazu osob, o ktorym mowa w pkt. 24 w terminie 7 dni
od zaistnialej zmiany zatrudnionych na podstawie umowy o prace 0sob;
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26) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynno$ci przy realizacji
zamoOwienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w pkt.
24;

27) przedtozenie Zamawiajgcemu, w terminie nie dluzszym niz w ciagu 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiajacego dowodoéw zatrudnienia na umowe¢ o pracg osob wskazanych w
wykazie, jezeli Zamawiajacy o to wystgpi. Dowodem takim jest kopia umowy/uméw, ktora
powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

28) Z tytutu niedopetienia przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w pkt. 24 czynnosci, nieprzedtozenia przez Wykonawce
wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz z o$wiadczeniem o ich
zatrudnieniu, badz nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawce, Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce odpowiednio kary
umownej, o ktorej mowa § 13 ust umowy. Niewykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek
z tych obowigzkéw, niezaleznie od przewidzianych umowa kar umownych — traktowane
bedzie jako niedopetnienie przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia osob, na podstawie
umowy o prace — co uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcg.

29) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub
Podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego w pkt 23,
Zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy
w tym zakresie.

30) przywrocenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu umowy pomieszczen i
terenow,

31) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchow pojazdow.

32) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

33) Ponoszenie odpowiedzialnosci za:

a) zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot
samochodow wyjezdzajacych z placu budowy oraz usuwania na wlasny koszt wszystkich
zanieczyszczen lub uszkodzen droég na placu budowy i poza nim zwigzanych z realizacja
robot przez Wykonawce;

b) uszkodzenie przez Wykonawce istniejacego uzbrojenia na terenie dziatki i w jej poblizu.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia powyzszego uzbrojenia przed dziataniem
czynnikdw zwigzanych z realizacja robot.

¢) utrzymanie placu budowy przekazanego Wykonawcy w nalezytym stanie i usuwanie na
biezgco (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) zbednych materiatow budowlanych i
innych odpadow, w szczegdlnosci odpadow niebezpiecznych oraz substancji tatwopalnych,
do konca trwania realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wlasciwe utrzymanie budowy, porzadek, urzadzenia wspdlne zabezpieczajace higiene i
bezpieczenstwo budowy, czystos¢, bezpieczenstwo i ogolny nadzér nad sktadowanymi
materiatami, otoczeniem oraz drogami publicznymi zgodnie z prawem, zarzadzeniami,
przepisami policji drogowej, bhp oraz innymi. Powyzsze obowigzki nie sg ograniczone.

d) zniszczenia i szkody powstate na terenach zajetych czasowo przez Wykonawce dla potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ tereny zajete
czasowo do stanu z dnia ich przejecia oraz do naprawy wszelkich ewentualnych szkod
zwigzanych z realizacjg robot przez Wykonawce na terenach sgsiadujacych. W przypadku
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nie zastosowania si¢ do powyzszego po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiajacy ma
prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robot.

e) prowadzenie wszelkich robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. (w tym odpowiednie
przechowywanie materialéw i urzadzen), prawidtowe wykonywanie wykopow, konstruke;ji,
rusztowan itp. Koordynatorem sprawujacym nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich podmiotow wykonujacych prace na placu budowy jest Kierownik Budowy
Wykonawcy.

f) istniejacy drzewostan. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przez
Wykonawce wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy i na terenie przylegtym do
placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego

g) szkody wyrzadzone przez Wykonawce osobom trzecim na placu budowy i na terenie
bezposrednio przyleglym do placu budowy w stopniu calkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ ta oparta jest na zasadzie winy.
Wykonawca w tym zakresie ponosi pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

§5
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okre§lonych

w Umowie.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4) wyznaczania terminu odbioru robdot koncowych, w terminie nie przekraczajacym 5 dni
roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru;

5) dokonanie odbioru rob6t koncowych w terminie 14 dni roboczych od dnia wyznaczenia dnia
odbioru koncowego,

6) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do:

1) odbioréw robot zanikajacych i zakryciu,

2) odbiorow czeSciowych,

3) odbioru koncowego catosci robot,

4) odbiorow gwarancyjnych,

5) odbioru ostatecznego.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§6
Osoby do kontaktéw
Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy sa Inspektorzy

Nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy powoluje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w branzy budowlanej, sanitarnej i
elektryczne;j.

Nadzoér autorski pelni¢ beda autorzy poszczegdlnych opracowan branzowych (ze strony
Zamawiajacego) w osobach:

Projektant Michat Ciotucha

Zespot projektantow zobowiazany jest do pelnienia nadzoru autorskiego przez czas trwania
umowy i wizyt na terenie budowy na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego.
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Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0SObi€: ..........ooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeea ,
NEUPrawnien .......oevveiiniitiiteinieieeieeeeeeennnnn

Wykonawca ustanawia kierownika robot sanitarnych w osobie: ...............coocoiiiiiiiiiin ,
NI UPrawnien ......oveiiniiitieiie i eiieieeieeeeneeeanns

Wykonawca ustanawia kierownika robot elektrycznych w osobie: ...........ccoovvviiiiiiiiiiiinninin, ,
NI UPrawnien ......ovueiiniiiieiie et eiieiieeiaeeeneeninns

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapoznania Kierownika budowy z tre$cig umowy celem $cistego
przestrzegania zawartych w niej ustalen.

Powolanie i zmiany 0s6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okre§lonych w ust. 1,2, 3,4, 51
6 nie wymagaja pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia Strony.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg
WYNOSI: DIUTIO oottt ittt et et et et et et et e eee e e aaenaas zt (stownie:
....................................... ztotych) w tym nalezny podatek VAT ... % w kwocie
......................... A,
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaptat¢ za calo$¢ zamodwienia,

zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robot budowlanych na podstawie Projektow
budowlanych, Audytu Energetycznego i Ekspertyzy ornitologicznej w ramach inwestycji pn.
,,Wykonanie robot budowlanych polegajacych na termomodernizacji Szkoly Podstawowej w
Sadkach” to jest w szczegodlnosci roboty budowlane przy wykonywaniu obiektu, budowa
mikroinstalacji fotowoltaicznej, instalacji odgromowa, nadzor nad robotami, wszelkie roboty
przygotowawcze, rozbidrkowe, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, zaplecza budowy,
dozoru mienia, energii elektrycznej, wody, telefonow, odbioréow, koszty zakupu, badan, prob,
rozruchow, szkolenia obstugi, przeglady gwarancyjne w okresie trwania gwarancji, zaswiadczen i
innych czynno$ci niezbgdnych do odbioru koncowego i przekazania obiektu do uzytkowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koszty dodatkowe wynikle w czasie realizacji
inwestycji, ktore obcigzajg go w calosci, a bedace skutkiem bledow w wykonanej przez niego
dokumentacji projektowe;.

Za roboty niewykonane, wynagrodzenie nalezne wykonawcy ustalone w ust. 2 zostanie
proporcjonalnie obnizone.

Zamawiajacy zastrzega sobie wglad do faktur za materialy zakupione przez Wykonawce na
potrzeby budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywato fakturami
czesciowymi (1 przejsciowa za roboty budowlane dotyczace dachu) i faktura koncowa, tj.:

roboty budowlano montazowe: za zakonczone elementy na podstawie harmonogramu rzeczowo —
finansowego zataczonego do umowy oraz kosztorysami szczegdlowymi.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tgcznie fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢
80 % ceny okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystawienia przez Wykonawce maksymalnie jednej faktury
czesciowe] w odstgpach miesiecznych.

Podstawg do wystawienia faktur cze¢sciowych i zlozenia ich do Zamawiajacego bedzie protokot
odbioru cze$ciowego podpisany przez strony i potwierdzony przez inspektora nadzoru. Protokot
ten bedzie stanowit zalgcznik do faktury. Protokdt odbioru moze zostaé podpisany, jezeli
wykonane elementy sg zakonczone i wykonane zgodnie z harmonogramem. Do protokotu
ponadto Wykonawca przedstawi uzupetnione zestawienie zrealizowanych robdt z podaniem ich
warto$ci wynikajgcej harmonogramu, o ktorym mowa w § 2 ust 11-14 umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokoét odbioru koncowego podpisany przez
strony umowy.
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W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich dokonczenia osobie

trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie warto$¢ wykonanych robot odpowiednio do

momentu odstapienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robét i powierzenia ich
dokonczenia osobie trzeciej, pomniejszona rowniez o wynagrodzenie osoby trzecie;j.

Do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia istnienia wad lub

niezgodno$ci w zaptaconym na podstawie protokotu odbioru czgsciowego elemencie robot

Zamawiajgcemu przyslugiwaé bedzie prawo do pomniejszenia z biezacej faktury wystawionej

przez Wykonawce kwoty za wadliwy element, w wysokosci okreslonej w harmonogramie. W tej

sytuacji Zamawiajagcy ma prawo do sporzadzenia skorygowanego protokotu odbioru
czesciowego, a Wykonawca ma obowigzek wystawienia na jego podstawie faktury korygujace;.

Wynagrodzenie za ten element przystugiwa¢ bedzie po usunigeciu wad lub niezgodnosci robot

budowlanych i odbiorze tych roboét, potwierdzonym protokotem odbioru.

Naleznos$ci Wykonawcy wynikajace z faktur czgsciowych i faktury koncowej ptatne bedg przez

Zamawiajgcego, przelewem na konto Wykonawey w ......... nr....... , w terminie 30 dni liczac

od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo sporzadzonej faktury, z zastrzezeniem ust. 9.

W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub postanowieniami

umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury

korygujacej

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastgpujgcych dowodow:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginalem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty ( potwierdzenie dokonania
przelewu),

2) oSwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty za
odebrane roboty, ustugi badz dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture.

Za date zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przenie$é

wierzytelno$ci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci

wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby
trzecie.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. § jest on

obowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna,

woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku opoznienia w zaptacie moga by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopdlng

zgoda moga odstgpi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu Umowy obejmuje kazda prace

konieczng do terminowego 1 kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytutu realizacji

przedmiotu Umowy, chociazby w chwili zawarcia Umowy nie mégl przewidzie¢ kosztéw prac,

albo koszty okazaly si¢ wigksze niz przewidywat.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje wynagrodzenie za

przeniesienie praw autorskich do wszelkiego Dzieta.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane, stanowigce przedmiot
UINIOWY: 4 entteteeetenteneeneeneereeneeneeaneaneaneaneaneanens , a Podwykonawcom powierzy wykonanie

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiang¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja cze$ci zamowienia okreslonego
umowg zawartag pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 bedzie
nastgpowa¢ w czeSciach, na podstawie odbioréw czgsciowych ustug, dostaw badz robot,
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonaweg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy,
kwalifikacji i dosSwiadczenia, personelu i sprzgtu, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czgsci umowy proporcjonalnie do wymagan stawianych w tym zakresie
Wykonawcy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem
iloSciowym 1 wyceng nawigzujagca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktdore maja by¢
realizowane na podstawic umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie p6zniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, begdzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
na zasadach okreslonych w ust. 7.
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Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegélnosci w
nastgpujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym Zamawiajagcy moze odstapi¢ od zadania zalacznikow do umowy
o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 6,

b) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czegsci kluczowej czesci przedmiotu umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powolywat si¢
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce =zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptlaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajagcego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcag na
podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowg¢ W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia

przediozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pi§mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czgs¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci
wiegkszej niz 50.000 zt.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre$lonych tg umowsa.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysi¢gte umowy na jezyk polski.

§9
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, zktorymi zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub z ktéorymi zawarl
przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpoSredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie Kkrdotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezpoSredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia ust. 1-6 nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647' ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§10
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega
zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy 1 jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbioér czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania cz¢sci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe, zgodnie z § 7 ust 4-5.

Dokonanie odbioru cze$ciowego nastgpuje protokotem odbioru cze¢sciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych cze$ciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.

13



1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Fundusze ﬁ WOJEWODZTWO Unia Europejska

Europejskle KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny
Program Regionalny

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokotly
odbioréw technicznych i odbioréow cze$ciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w
toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgloszenia stosownym pisemnym do Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i1 sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich technicznag, a po jego uptywie
powroci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokét odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w spos6ob ustalony w protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaC Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Iub
technologiczne dotyczace usuni¢cia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci 1 w
okresie rgkojmi, przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rgkojmi,
w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub r¢kojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuni¢cia wad, sporzgdzanym po
usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbioér ostateczny shuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i1 potwierdzenia
wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
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Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji protokoét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunicte wszystkie wady, o
ktérych mowa w ust. 27, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ wady.

29. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru
koncowego zwrdci zamawiajgcemu otrzymana oryginalna dokumentacj¢ techniczng oraz przygotuje i
ztozy w formie papierowej trwale spigtej oraz na nosniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w sktad
ktérego wchodzi¢ beda:

a)protokot przekazania terenu budowy,

b)dziennik budowy,

c)oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i1 gotowosci odbioru robot,

d)atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosSci na wbudowane materialy i zamontowane
urzadzenia,

¢) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz projekt budowlany), stuzace realizacji
robot,

f) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich wbudowanych materiatow,
g)karta gwarancyjna obejmujaca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty i
ewentualnie za zamontowane instalacje i urzadzenia,

h)protokoty z badan, prob i inspekcji,

1) protokoty odbioru robot,

j)kosztorys powykonawczy sporzadzony przez kierownictwo budowy, sprawdzony i
zaakceptowany przez Nadzor inwestorski,

k) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem i warunkami -zawartmi w audycie energetycznym, ekspertyzie ornitologicznej a
takze Decyzji Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska z dnia 5 lipca 2016 roku, z
przepisami i obowigzujgacymi Polskimi Normami,

)oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy, ulic i terendw przyleglych do placu budowy,

m) pisemng gwarancj¢ Wykonawcy zgodnie z zatagcznikiem nr 5 niniejszej umowy.

Wykonawca wykona tacznie dwa egzemplarze papierowe (kopia i oryginal) wymienionego
operatu.

§11
Gwarancja i rekojmia

Obowiazki, uprawnienia i terminy Zamawiajacego i Wykonawcy z tytutu gwarancji okresla § 3 ust. 5
oraz zalacznik nr 5 do umowy - wzor karty gwarancyjne;.

L.

§12
Zabezpieczenie wykonania umowy

W celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie ......................ll
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7ust. 1 j.: .......... zh (slownie: ... ).
Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady 1 usterki oraz
zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, z zachowaniem
terminu okreslonego w § 10 ust. 28.
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3. Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy, Zamawiajagcy ma prawo wykorzystac
na zastgpcze wykonanie tych obowigzkéw, takze odsetki wynikajgce z umowy rachunku
bankowego, na ktorym zabezpieczenie bylo przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad lub usterek
oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorych mowa w § 12 niniejszej umowy.

§13
Kary umowne

Strony ustalaja nastepujace kary umowne z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

przedmiotu umowy:

1) z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwloki po przekroczeniu terminéw okreslonych w § 3 ust.
2 1 3, zgodnie z deklarowang w ofercie w pkt III przez Wykonawce wysokoscig kary
umownej,

2) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, liczac od dnia nastgpnego, w ktorym
uptywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usunig¢cia wad, za kazdy dzien zwtoki,

3) z tytulu zwloki w przedlozeniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 11 do akceptacji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien zwtoki,

4) w przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwloki

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy badz ushugi lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo Iub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto,
za kazdy taki przypadek,

7) w wysokosci 1.000,00 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy dzien opodznienia w
realizacji kazdego z terminéw przekazania dokumentdow, niezbednych dla prawidtowe;j
realizacji przedmiotu Umowy

8) w przypadku niedopetnienia obowigzku zatrudnienia osob, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 21
w wysokosci 3000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

10) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
skutkujacego koniecznos$cig zwrotu dotacji uzyskanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu kwote stanowiacag wielkos$¢ dotacji.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kar umownych z nastepujacych tytutow
1 w nastepujacych wysokosciach:
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,
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b) za zwlok¢ w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego zastrzezone kary
umowne na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kaucji na poczet usunigcia Wad, gwarancji nalezytego
wykonania Umowy badz gwarancji na okres r¢kojmi i gwarancji.

§14
Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez

jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone

roboty oraz plac budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caty majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczgl robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal realizacj¢ robét 1 przerwa trwa dluzej niz
jeden tydzien;

5) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy.

Wykonawey przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego, bezpodstawnie

odmawia dokonania odbioru koncowego robdt lub odmawia podpisania protokotu koncowego

odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktora byta powodem odstgpienia od umowys;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania odbioru robot wykonanych do dnia odstapienia od umowy,

zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy

Zamawiajagcy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatu

Wykonawey jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnos$ci

zinwentaryzowania wykonanych robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do

rozliczenia wykonanych robét, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

§15
Zmiana umowy
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych dopuszcza mozliwosé

zmiany umowy w sytuacjach okreslonych w niniejszym paragrafie.
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2. Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

1)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot uzupehiajgcych niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opozniaja realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych koliz;ji,

3) wystgpia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez

wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania

5)

ktorych wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

3.  Zmiana umowy w zakresie materialdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest jedynie w

nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej , rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wyst¢powania niewybuchéw lub niewypalow, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczego6lno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zmiany prawa w zakresie wysoko$ci podatku VAT.

Wystapienia robo6t, ktorych nie uwzgledniono w § 2 ust. 5 umowy.

4. Mozliwa jest zmiana wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy odpowiednio w
przypadkach okreslonych w ust 3.

5. W przypadku wystapienia robot o ktorych mowa w § 15 ust. 3 pkt. 7 umowy, podstawa do ich
obliczenia beda ceny jednostkowe wynikajgce, z opracowanych kosztorysow.
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W przypadku jezeli nie da si¢ ustali¢ wartosci robot uzupehiajacych, w sposob o ktéorym mowa

powyzej w ust. 5, warto$¢ bedzie ustalana w nastepujacy sposob:

1) na podstawie kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce i1 przedstawionego,
Branzowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ktory dokona jego weryfikacji.

2) W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cen¢ roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzadzonego metoda szczegolowa wykonanego na podstawie  czynnikow
cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ cen¢ roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegdlowego,

c. nalezy wyliczy¢ réznice migdzy cenami pkt. aib.

3) Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujace zalozenia:

a. ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewoddztwa
mazowieckiego zzeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajacego
wydanie polecenia zmian umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,

b. podstawa do okreSlenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

4) Kosztorys ,,roznicowy” po weryfikacji przez Branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnieS¢ uwagi i sugestie,
ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

5) Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawceg do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 1), 2) i 3), Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

6) Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt. 1), 2) i 3)
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego przed rozpoczgciem robot wynikajgcych z tych zmian.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego Uumowy o

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

W przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do

przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 8§ powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie

pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig¢, lub

powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 8,

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia i informacji

uzasadniajagcych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania

zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa

w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej

uzasadniajacej zadanie zmiany.
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Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 i przedlozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
Zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznos$ci,.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5) aktualizacja harmonogramu.

§16

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
7 2015r. poz. 2164 z pézn. zm.) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.
W razie ewentualnych spordéw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkow wynikajacych z tej umowy
na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wszelkie zmiany tre§ci umowy mogg nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego i 2 dla Wykonawcy.
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig :

1) Projekt Budowlany — czg$¢ architektoniczna ,,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w
Sadkach”

2) Projekt Budowlany — cze$¢ elektryczna ,,Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 5,2
kWp wraz z instalacjg odgromowa dachu Szkoty Podstawowej w Sadkach

3) Projekt budowlany - cze$¢ sanitarna ,,Remont kottowni, Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania, Instalacja cieptej wody uzytkowej pomieszczen kuchni

4) Audytem energetycznym dla budynku Szkoly Podstawowej w Sadkach;

5) Ekspertyza ornitologiczna dla budynku Szkoly Podstawowej w Sadkach;

6) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 5 lipca 2016 roku;

7) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Termomodernizacji Szkoly Podstawowej w Sadkach,

8) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

9) Oferta Wykonawcy,

10) Harmonogram finansowo — rzeczowy,

11) Karta Gwarancyjna,
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Zatgcznik Nr 5 do umowy, zdnia .............oceeeiiiiininnnnn,

piecze¢ firmowa Wykonawcy
KARTA GWARANCYJNA

Przedmiot gwarancji: roboty budowlane oraz wszystkie zamontowane urzadzenia i elementy bedgce
przedmiotem umowy pn. ,,Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Sadkach”

Data odbioru koncowego robét — 20.09.2017r.
Warunki gwarancji:

Zgodnie z § 3 ust. 5 UMOWY Nr................... z dnia ................ roku, Wykonawca udzicla
Zamawiajacemu .......... miesi¢cznej gwarancji jako$ci na wszystkie wykonane prace oraz wszystkie
zamontowane urzadzenia i elementy bedace przedmiotem niniejszej umowy, liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgacego z tytulu gwarancji jakosci, jezeli
wykonane roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy maja wady zmniejszajace ich
funkcjonalno$¢, wartos¢ lub uzytecznosé¢ albo zostaly wykonane niezgodnie z Umowa.

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
powstatych w okresie eksploatacji wykonanego dzieta.

3. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytulu gwarancji, moze on zada¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody na zasadach ogoélnych z powodu istnienia wady przedmiotu Umowy, chyba, ze
szkoda jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

4. Zamawiajagcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usunigcia wad jezeli
Wykonawca nie przystagpi do ich usuni¢cia w terminie okreslonym w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej, badz usunie je nieskutecznie, zachowujgc jednoczesnie wszelkie uprawnienia do
naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetiajacych, jak rowniez uprawnienia wynikajace z
gwarancji lub r¢kojmi.

5. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji ulegaja przedtuzeniu o okres usuwania zgtoszone;j
wady lub usterki, liczac od dnia zgloszenia przez Zamawiajgcego wady lub usterki, do dnia
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki.

6. Okres gwarancyjny dla wszystkich elementow i1 urzadzen zastgpionych lub naprawionych biegnie
na nowo od daty, kiedy nastgpita wymiana lub naprawa.

7. Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki na
skutek dziatania sity wyzsze;j.

8. Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczen z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy. Zgtoszenie
takie kierowane beda do siedziby Wykonawcy.

9. O wykryciu wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie
okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednoczes$nie podajac miejsce i termin oglgdzin przedmiotu

Umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

10.0bowigzek usuniecia wad 1 usterek wykonanego dziela powstaje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o stwierdzonej usterce.
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11.Usuni¢cie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy w formie pisemne;j.

Zobowigzania gwarancyjne:

L.

10.

11.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za naprawienie w jakiejkolwiek czgsci robot kazdej usterki lub
wady, jakie mogg pojawic si¢ lub powsta¢ podczas okresu gwarancji, 1 ktore powstaty w wyniku:
a. Uzycia wadliwych urzadzen lub materialow, lub nieprawidtowego wykonawstwa.

b. Jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy w tym okresie wykonywania robot.

c. Ujawnienia ich w trakcie inspekcji dokonywanej przez lub w imieniu Zamawiajacego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wad i usterek powstatych w
trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy, warunkujacych mozliwos¢ eksploatacji kottowni — nie
dtuzszy niz 48 godzin. Czas na usuni¢cie pozostatych wad i usterek w okresie gwarancji 5 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego.

W przypadku wad szczegolnie ucigzliwych Wykonawca przystapi do ich usuwania w terminie 2
dni roboczych od daty powiadomienia.

Jezeli Wykonawca zaniecha naprawienia usterki lub usuni¢cia wady w terminie podanym w
powiadomieniu, Zamawiajagcy moze samodzielnie wykona¢ roboty lub zleci¢ ich wykonanie
innemu Wykonawcy na ryzyko i koszt Wykonawcy, a w takim przypadku koszty poniesione
przez Zamawiajacego moga zosta¢ potragcone z kwot zabezpieczenia przeznaczonego na
roszczenia z tytutu gwarancji nalezytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawce.

Jezeli usterka lub wada jest taka, ze Zamawiajacy w istotny sposob jest pozbawiony mozliwosci
korzystania z catosci lub cze$ci obiektu wraz z wyposazeniem, to Zamawiajacy, bez naruszenia
prawa Zamawiajacego do innego zadoSCuczynienia (kary umowne i odszkodowanie
uzupelniajgce), jest uprawniony do zadania ponownego wykonania przez Wykonawce
odpowiedniej cze$ci obiektu lub wymiany wadliwych wurzadzen i wyposazenia, celem
doprowadzenia do stanu umozliwiajgcego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

W naglych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonawcg jest niemozliwy lub zostat
on nawigzany, ale Wykonawca nie moze przedsiewzig¢ wymaganych dzialan, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie usterki lub wady na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy winien, tak szybko jak jest
to mozliwe, poinformowaé¢ Wykonawce o podjetych dziataniach.

Niezaleznie od powyzszych dziatan Strony ustalaja, ze przeglady gwarancyjne odbywacé si¢ beda
w odstepach do 12 miesi¢cy od daty odbioru koncowego przez caty okres gwarancji.

O dacie przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni roboczych
przed planowanym terminem przegladu. Kazdy przeglad gwarancyjny polega¢ bedzie na
ogledzinach przedmiotu Umowy. Z przeprowadzonych ogledzin spisane bgda protokoty z
wyszczegoOlnieniem stwierdzonych wad 1usterek oraz daty ich usunigcia uzgodnione z
Wykonawcg.

Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych odbywac si¢ bedzie
na zasadach okre$lonych wyzej.

Ostateczny zakres rzeczowy przedmiotu gwarancji, bedzie znany w dniu podpisania
bezusterkowego protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

Wszelka komunikacja pomig¢dzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej w formie

papierowej
za pomocg faksu lub poczty elektronicznej wedlug danych adresowych podanych przez
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Wykonawce

w ofercie. O zmianach w danych teleadresowych strony obowigzane sa informowaé
niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zamian, pod rygorem uznania wysytania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

Wykonawca: Zamawiajacy:

24



