Zatacznik nr 5 - projekt umowy

UMOWADI ..cceviiiiiiiniiineennnnn
zawarta wdniu ... w Sadkach pomiedzy:

1) Gming Sadki, ul. Strazacka 11, 89 — 110 Sadki , ktorg reprezentuje
Dariusz Gryniewicz — Wo6jt Gminy Sadki
przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Sadki, Macieja Maciejewskiego
zwang dalej Zamawiajacym,

3
zwanym dalej Wykonawca,
zostala zawarta umowa nast¢pujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiazki pelnienia nadzoru inwestorskiego
(acznie z okresem gwarancji i r¢kojmi) przy realizacji zadania: ,,Termomodernizacja
Szkoty Podstawowej w Sadkach”.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie prac objetych umowa przez osoby
posiadajace stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Wykonawca ma obowigzek
przed data podpisania niniejszej umowy, przedlozenia Zamawiajacemu kopie uprawnien
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 1
aktualne zaswiadczenia, ze jest cztonkiem Okrggowej Izby Inzynieréw budownictwa lub
dokumenty réwnowazne, potwierdzajace posiadane ubezpieczenie lub inne S$rodki
indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialno$ci
zawodowej zgodnie z ustawg o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow dotyczace osoéb wskazanych w ofercie Wykonawcy do
pehienia funkcji, dla ktérych Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnien.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pisSmie 1 Zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
zmiang personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1
dos$wiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1
doswiadczenia 0s6b, wymaganego w zapytaniu ofertowym.

4. Strony ustalajg, ze zlecenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje m.in. w zakresie
podstawowych praw i obowiazkoéw:

- przekazaniu Wykonawcy robot placu budowy,

- przejeciu od Wykonawcy robot uzgodnionych harmonogramow przedstawiajacych
cykl realizacji inwestycji,

- staltym uczestnictwie w naradach technicznych koordynacyjnych i innych
organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,

- sprawdzaniu przez Inspektoréw nadzoru w poszczegdlnych branzach kosztorysow
powykonawczych, obmiarow robot a takze o ile zajdzie taka potrzeba faktur za
wykonane roboty wraz z ich opisaniem do zaptaty w terminie 5 dni od daty ich
otrzymania,

- wydawaniu zgody na wykonanie ewentualnych robot dodatkowych po uprzedniej
konsultacji z Zamawiajacym,

- podejmowaniu wszelkich racjonalnych dzialan umozliwiajacych prawidtowa
realizacj¢ harmonogramu,
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- prowadzeniu pelnobranzowego nadzoru technicznego nad realizacja robot zgodnie z
prawem budowlanym oraz kontroli wykonywanych robot zgodnie z przepisami bhp,

- sprawdzaniu 1 odbiorze robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych ,
-uczestniczeniu w probach 1 odbiorach technicznych instalacji urzadzen technicznych
oraz gotowego obiektu,

- wspotdziataniu z Projektantem 1 Zamawiajagcym w zakresie zgodnos$ci realizacji
inwestycji z projektem budowlanym,

- statej konsultacji 1 doradztwie fachowym na rzecz Zamawiajacego,

- wspotpracy z nadzorem autorskim,

- sprawdzaniu jako$ci wbudowanych materiatéw, a w szczegodlnosci zapobieganiu
zastosowania wyrobow wadliwych 1 nie dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- kontrolowanie rozliczen budowy — Inspektor Nadzoru odpowiada przed
Zamawiajacym za nieprawidlowos$¢ dokonanych rozliczen za roboty budowlano-
montazowe,

- odbidr inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- Pelna znajomo$¢ dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego. Zaznacza sig, ze
Wykonawca nie wprowadzi wzglgdem dokumentacji oraz umowy z wykonawca robot
budowlanych jakichkolwiek zmian dotyczacych robot, bez wzgledu na ich zakres i istotnosé¢
bez pisemnego polecenia lub zgody Zamawiajgcego.

- Skoordynowanie rozwigzan projektowych oraz nadzor nad prawidtowym przebiegiem robot
zgodnie dokumentacja projektowa.

- W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego
do udzialu w rocznych przegladach, shuzacych ocenie stanu technicznego obiektu i
stwierdzenie uwidocznionych usterek w okresie eksploatacji, a w przypadku stwierdzenia
usterek do dokonywania odbioru ich usunigcia.

- W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajacego
do udzialu w przegladach wynikajacych ze zgloszen uzytkownika dotyczacych ewentualnych
usterek a w przypadku stwierdzenia usterek do dokonywania odbioru ich usunigcia.

- Rozliczenie budowy w zakresie finansowym 1 rzeczowym, wspdtuczestniczenie w
opracowaniu z wykonawcg robot budowlanych, wykazu $rodkéw trwatych bedacych
podstawg do przekazania na majatek Uzytkownikowi.

- Pelienie nadzoru inwestorskiego poprzez biezacy nadzor i kontrolg techniczng nad
realizacjg robot, w sposob umozliwiajacy ocene prawidlowosci 1 zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, zasadami sztuki budowlane;j,
wlasciwymi normami i przepisami prawa oraz interesem Zamawiajgcego.

- Analiza dokumentacji projektowej, uzgodnien oraz decyzji w celu zidentyfikowania
problemoéw i podjecia dziatan zaradczych — informowanie Zamawiajacego o problemach na

pismie.
- Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej w toku prowadzonych robot, a w razie
potrzeby zasigganie opinii autora projektu — egzekwowanie wypelniania czynnoS$ci

zwigzanych z nadzorem autorskim.

- Egzekwowanie od projektanta uzupemien lub poprawek dokumentacji w trakcie realizacji
robot w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji.

- Sprawdzanie kwalifikacji oraz uprawnien do prowadzenia prac budowlanych o0sdb
zatrudnionych przez Wykonawcg robot.

- Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy 1 dokonywanie w nim,
stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla procesu budowlanego oraz
wyceny robot.

- Sprawdzanie jako$ci i zatwierdzanie wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych
wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
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- Sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
swiadectw jakoSci, wynikow badan, certyfikatow) dotyczacych wyrobow oraz dokonanie
oceny ich jakos$ci na placu budowy przed ich wbudowaniem, w zakresie swojej specjalnosci.

- Uczestniczenie przy przeprowadzaniu prob, pomiardéw i sprawdzen, odbiorow technicznych
instalacji, urzadzen technicznych.

- Uzgadnianie z Zamawiajagcym i wykonawcg robot budowlanych zastosowania zamiennych
rozwigzan, materialow i urzadzen.

- Uczestniczenie w odbiorach inwestycji (Wykonawca potwierdza faktycznie wykonane
roboty, usunigcie wad) — przygotowanie odbioru gotowego obiektu i przekazania go do

uzytkowania,

- Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej.

- Przygotowanie inwestycji do odbioru koncowego — sprawdzanie kompletnosci i
zatwierdzenie przedstawionej przez wykonawce robdot budowlanych catosciowej

dokumentacji powykonawczej niezbgdnej do przeprowadzenia odbioru koncowego inwestycji.
- Dostarczanie wszelkich informacji zwigzanych z postgpem prac w zakresie swojej
specjalnosci, niezbednych dla prawidlowego rozliczenia przez Zamawiajacego S$rodkow
finansowych.

- Przyjmowanie wnioskéw od wykonawcy robdt budowlanych o przesunigciu terminu
wykonania prac (przedtuzeniu lub skroceniu) lub ewentualne zmiany zakresu robot,
zaopiniowanie ich i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu.

- Wykonywanie wszystkich innych czynno$ci niezbednych do prawidlowej realizacji
inwestycji i do zabezpieczenia interesu Zamawiajacego,

- Wykonywanie dokumentacji zdjgciowej w trakcie trwania robot budowlanych oraz
przekazanie kompletu tej dokumentacji Zamawiajagcemu w formie elektronicznej, nagranej na
ptyte CD/DVD.

5. W ramach pelnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo:

a) wydawac kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia
dotyczgce: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych,

b) zada¢ od Kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

c) zada¢ od Kierownika budowy zawieszenia prowadzenia robot budowlanych w
przypadku, gdy ich kontynuacja moze spowodowac znaczne straty materialne,

d) Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadamia¢ Inwestora niezwlocznie o zaistniatych na
budowie nieprawidtowosciach,

5.1.Doktadny zakres obowigzkéw opisano w Ustawie Prawo budowlane i w aktach
wykonawczych,

6. Zamawiajacy informuje, ze postegpowanie jest dofinansowane z:

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywnos$¢ Energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w
regionie, Dziatanie 3.3. Efektywnos$¢ energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
Schemat: Modernizacja energetyczna budynkow publicznych

§2

1. Funkcje¢ inspektora nadzoru petni¢ bedzie:
1) w branzy konstrukcyjno-budowlanej ...............ooiiiiiiiiiii i
2) W DIanZy SANITATIIC]. ...ttt ettt ettt et e et et e e et et e et et et e e e e e te e eaans
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3) W obranzy elektryCznej........ooviuiiiii i

2. Wykonawca o$wiadcza, iz inspektorzy nadzoru posiadaja uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci, ktore stanowig zatacznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy w
terminach okreslonych w § 3 umowy, z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwe] organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujacych przepisow prawa, w szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia 1 na warunkach ustalonych umowsa..

4. Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub
zaniechanie oséb za pomocg, ktérych Wykonawca realizuje umoweg, w tym za personel,
urzadzenia, sprz¢t i materialy Wykonawcey znajdujace si¢ 1 (lub) pozostawione na terenie
budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet
1 materialy.

§3

. Realizacja zmowienia nastgpi: od podpisania umowy do 20 wrzesnia 2017r.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ $wiadczy¢ ustuge do czasu faktycznego zakonczenia robot i

dokonania bezusterkowego odbioru oraz ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowa do Urzedu

Marszatkowskiego, a takze w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca dziata w imieniu wiasnym lecz na rachunek Zamawiajacego.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody
bedacej nastgpstwem nienalezytego wykonania przedmiotu inwestycji.

5. Wykonawca winien pelni¢ swag funkcj¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

6. Ustala si¢, obowigzkowa obecno$¢ na budowie tj. min. 2 razy w tygodniu, a w razie
koniecznosci na kazde zagdanie Zamawiajacego.

7. Za termin zakonczenia robot strony uznaja wykonanie cato$ci robot potwierdzonych

gotowoscig do odbioru koncowego inwestycji wpisang do dziennika budowy. Do

pisemnego zgloszenia Wykonawca zalacza kopi¢ wpisow w dzienniku budowy o

zakonczeniu robot budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora

nadzoru najpdzniej na dzien tego zgtoszenia.

§4

Wykonawca zobowiazuje si¢ pelni¢ staty i ciggly nadzoér inwestorski zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i innymi obowigzujagcymi przepisami. Przez nadzor staly i ciggly strony
przyjmuja pobyt na terenie budowy inspektora nadzoru w miar¢ potrzeb jednak nie rzadziej
niz min. dwa razy w tygodniu. Do podstawowych (lecz niewylacznych) obowigzkow
inspektora nalezy w szczegdlnosci:

—

[98)

1.Sprawdzanie jako$ci wykonanych rob6t, wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow niezgodnych z dokumentacja
projektowa, o ktérej mowa w par. 1 ust. 2 wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie.

2. Potwierdzenie faktycznie oraz sprawdzanie jako$ci wykonanych robot oraz usuni¢cia wad
1 usterek.
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3. Wydawanie opinii dotyczacych stwierdzonych w toku czynnosci odbioru lub nadzoru wad
lub brakéw nadajacych lub nie nadajacych si¢ do usunigcia, oraz opinii dot. obnizenia
wartos$ci uzytkowej nadzorowanej inwestycji z tytutu stwierdzenia ww. wad lub brakow.

4. Kontrola dotyczaca tempa realizacji rob6ét w stosunku do harmonogramu zgodnie z
zapisami umowy zawartej z wykonawca na wykonanie robot.

6. Przedstawianie opinii dotyczacych ewentualnych robot dodatkowych, uzupetiajacych lub
zamiennych.

7. Nadzor nad usuni¢ciem przez Wykonawce wad 1 usterek oraz nad wykonywaniem napraw i
konserwacji przebudowanej drogi w okresie rekojmi 1 gwarancji.

8. Przekazywanie Zamawiajagcemu bezposrednich informacji i danych o realizacji robdt
budowlanych 1 w razie zgloszenia przez niego uwag i zastrzezen Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma obowigzek zajac stanowisko w tej sprawie.

9. Kontrola prawidtowos$ci zafakturowania wykonanych robdt oraz parafowanie faktur
1 protokotow odbioru robot.

10. Kontrola ilosci 1 wartosci wykonanych robot przed odbiorem zakonczonego przedmiotu
umowy.

11. Wykonanie kontroli stanu inwestycji przed uplywem okresu gwarancji, i sporzadzenie
odpowiedniego protokolu pokontrolnego, a w przypadku stwierdzenia usterek
wynikajacych z winy wykonawcy rowniez sporzadzenie kosztorysu wykonania napraw.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajgcego niezwlocznie (najpdzniej w
terminie 24 godzin) o zaistnialych na budowie nieprawidlowos$ciach.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ stawia¢ na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na
czas wykonywania robdt wymagajacych jego nadzoru.

§6

1. Termin rozpoczgcia objetych nadzorem robot strony okreslaja na dzien podpisania umowy.
Termin zakonczenia objetych nadzorem robdt strony okreslaja na dzien zakonczenia robot
budowlanych tj. na dzieh 20 wrze$nia 2017 r.,, oraz zakonczenia okresu gwarancji i
rekojmi- przy realizacji zadania: ,,Termomodernizacja szkoty podstawowej w Sadkach”.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wyptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe bedace
przedmiotem niniejszej umowy zgodnie ze ztozong Oferta Wykonawcy w wysokosci
.................................. brutto ( stownie:

z ktorego Zamawiajacy ma prawo dokona¢ stosownych potracen- w tym nalezny podatek
VAT ... % wkwocie ................oeoinie zh.

3. Okreslona w ust. 2 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaplat¢ za cato$¢
zamoOwienia, zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robot budowlanych na
podstawie Projektow budowlanych, Audytu Energetycznego i Ekspertyzy ornitologicznej
w ramach inwestycji pn. ,,Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na
termomodernizacji Szkoly Podstawowej w Sadkach” to jest w szczegodlnosci roboty
budowlane przy wykonywaniu obiektu, budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej, instalacji
odgromowa, nadzér nad robotami, wszelkie roboty przygotowawcze, rozbidrkowe,
porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, zaplecza budowy, dozoru mienia, energii
elektrycznej, wody, telefonow, odbioréw, koszty zakupu, badan, prob, rozruchow,
szkolenia obstugi, przeglady gwarancyjne w okresie trwania gwarancji, zaswiadczen i
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11.

—
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innych czynno$ci niezbednych do odbioru koncowego i przekazania obiektu do
uzytkowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koszty dodatkowe wyniklte w
czasie realizacji inwestycji, ktore obciazaja go w catosci, a bedace skutkiem btgdow w
wykonanej przez niego dokumentacji projektowe;.

Za roboty niewykonane, wynagrodzenie nalezne wykonawcy ustalone w ust. 2 zostanie
proporcjonalnie obnizone.

Podstawa do wystawienia faktury begdzie protokot odbioru koncowego podpisany przez
strony umowy.

Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktury platna bedzie przez Zamawiajacego,
przelewem na konto Wykonawcy w ......... nr....... , W terminie ..... dni liczac od dnia
dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo sporzadzonej faktury. W przypadku faktury
wystawione] niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami lub postanowieniami umowy, jej
zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajagcego faktury
korygujace;j.

Za datg¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznoSci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci
z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 6
jest on obowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia
elektryczna, woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku opdznienia w zaptacie moga by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za
obopdlng zgoda moga odstapi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

§7

Zamawiajacy ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od umowy w przypadku
naruszenia przez Inspektora cigzacych na nim podstawowych praw i1 obowigzkow
przedstawionych w §1, §2, §3, §4, §5 1 §6 niniejszej umowy.

W przypadku o ktorym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu Inspektorowi nie przystuguje
wynagrodzenie przedstawione w §6 niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane swoim
dzialaniem lub zaniechaniem dziatania wyniktym z realizacji niniejszej umowy powstate u
Zamawiajacego 1 u osob trzecich. W przypadku gdy z powodu dziatania lub zaniechania
dzialania przez Inspektora nastagpi szkoda po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ przedmiotowa umow¢ w terminie 14 dni,
w szczegdlnosci w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawce w sposob
niezgodny z obowiazujacymi przepisami, standardami lub zasadami sztuki.

§8

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ prace terminowo i bez usterek.

W przypadku odstagpienia wykonawcy od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6ust. 2.
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W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6ust. 2.

W razie zwloki w wykonaniu dzieta Zamawiajacemu przystuguje kara
umowna w wysokosci 2 % wartosci dzieta za kazdy dzien zwloki.

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w
nastepujacych wypadkach:
Jesli Wykonawca nie podjal si¢ wykonania obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonanie, za$ przerwa trwata dtuzej niz 5 dni,
Jesli wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposob nienalezyty 1 pomimo wezwania
Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow,
za zwlok¢ w wykonaniu dzieta Zamawiajagcemu przystuguje kara umowna w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6ust. 2 za kazdy dzien zwloki.
za kazdy udowodniony przypadek nie wywigzywania si¢ z obowigzkow lub
niedochowania nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu swoich obowiazkow, lub
nieprzestrzegania wymogow przewidzianych w przepisach prawa budowlanego, w
wysokosci 2 % catkowitej kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorej mowa w §
6 ust.2,
przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
skutkujacego konieczno$cig zwrotu dotacji uzyskanych przez Zamawiajacego,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kwote stanowigca wielkos$¢ dotacji.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajagcego na zasadach ogolnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§9

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstapienia od umowy

przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac 1 zabezpieczy¢ nie

zakonczone roboty oraz plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 6 dni;

5) Jesli wykonawca wykonuje swe obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
wezwania Zamawiajacego nie nastgpila poprawa w wykonaniu tych obowigzkow,

6) Przy trzech nieusprawiedliwionych nieobecnosciach wykonawcy na budowie.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapil do odbioru koncowego, bezpodstawnie

odmawia dokonania odbioru koncowego robot lub odmawia podpisania protokotu

koncowego odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktéra byla powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od
umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu
budowy.
W razie odstgpienia od umowy w okolicznos$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 1 4 umowy
Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez
udzialu Wykonawcy jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do
czynno$ci zinwentaryzowania wykonanych robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest
podstawa do rozliczenia wykonanych robot, a zaptata wynagrodzenia za wykonane
roboty nastgpuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajagcemu kary
umowne.

§ 10

. Wszelkie oswiadczenia Stron umowy bedg sktadane na pismie pod rygorem niewaznosci.
. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody Stron w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony

powinny zastagpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktoére jest najblizsze
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy

. Realizacja zapisu ust. 3 nie wplywa na wazno$¢ pozostatych postanowien niniejszej

umowy.

. Strony zobowiazuja si¢ do kazdorazowego powiadamiania si¢ listem poleconym o zmianie

adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencji
wystanej pod dotychczas znany adres.

. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy bedag rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla

miejsca siedziby Zamawiajacego

. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16/64, poz. 93 z p6zn. zm.) i przepisy
prawa budowlanego.

§11

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy:

Zamawiajacy : Wykonawca:
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